

No. 22060016-00026503

見積NO 00000001

2022年07月14日

御見積書

川越ニューシティいせはらリバーサイド壹番街様

下記の通り御見積申し上げます。

合計金額 **¥605,000-**

工事名 6,7号館北側L字溝交換工事

工事場所 埼玉県川越市伊勢原町
5-5-7

見積有効期限 31日

工事期間

見積条件

工事金額 ¥550,000-

消費税 ¥55,000-

支払条件 完了時 100%

備考

責任者	担当者
	



KAWAMOKU

斬新な老舗であり続ける

川木建設株式会社

川木建設株式会社

代表取締役 鈴木 健二

営業部 リニューアルチーム

〒350-1117

埼玉県川越市広栄町4-16

TEL 049-242-2111

FAX 049-241-5402



工事費内訳明細書

2022年07月14日
 22060016-00026503
 見積NO 00000001

工事名 6、7号館北側L字溝交換工事

番号	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事	1	式		98,000	
2	L字溝交換工事	1	式		397,000	
	諸経費	1	式		55,000	
	(合計)				550,000	
	*工事用電気水道ご支給下さい					
	*現場前に工事用車両を止め作業となります					

工事費内訳明細書

1. 仮設工事

工事名 6、7号館北側L字溝交換工事

2022年07月14日
22060016-00026503
見積NO 00000001

	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全管理費		1	式		15,000	
撤去費		1	式		20,000	
発生材処分運搬費		2	m3	25,000	50,000	
材料運搬搬入費		1	式		13,000	
【合計】					98,000	

工事費内訳明細書

2.L字溝交換工事

工事名 6、7号館北側L字溝交換工事

2022年07月14日
22060016-00026503
見積NO 00000001

	仕様・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存L字溝解体		1	式		95,000	
機材費		1	式		15,000	
新規L字溝設置		22	本	12,000	264,000	
各所に於ける補修		1	式		23,000	
【合計】					397,000	